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Geachte heer Papavoine,

Naar aanleiding van het overleg bij de gemeente Vught op maandag 6 maart 2023 stuur ik u
voorliggende offerte voor het aanvullende onderzoek N65 op basis van het meest actuele
verkeersmodel BBMA2022. Voorliggende offerte heeft betrekking op de berekeningen die
moeten worden uitgevoerd met het verkeersmodel en de analyse van
verkeersmodelresultaten.

Omschrijving werkzaamheden

De afgelopen jaren heeft Goudappel meerdere verkeersonderzoeken uitgevoerd voor de
N65. In december 2022 heeft de Raad van State het bestemmingsplan N65 Vught vernietigd.
Vervolgens heeft de stuurgroep N65 een taskforce ingesteld die de opdracht heeft gekregen
de haalbaarheid van een vervolg op de plannen van de reconstructie N65 te onderzoeken.
De taskforce staat onder leiding van de gemeente Vught. Samen met de partners
Rijkswaterstaat, Provincie en de gemeente Oisterwijk moet er onder andere een antwoord
komen op de vraag hoe er invulling wordt gegeven aan het oplossen van het
stikstofprobleem waarbij de doelstellingen overeind blijven. De gemeente Vught heeft aan
Goudappel gevraagd om hiervoor een offerte op te stellen.

Concreet betreft de vraag om op basis van het meest actuele regionale verkeersmodel
nieuwe berekeningen uit te voeren. In december 2022 is het nieuwe BBMA2022 opgeleverd
die als basis dient voor de nieuwe berekeningen voor de N65. De volgende stappen worden
hiervoor doorlopen.
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1. Ingangscontrole en vergelijking andere modelsystemen

Belangrijk aan de voorkant van het project is om een goede ingangscontrole te doen. Wat
zijn de uitgangspunten in het nieuwe BBMA2022-verkeersmodel en waar zitten relevante
verschillen ten opzichte van andere modelsystemen (zoals de eerder gehanteerde
verkeersmodellen voor de N65 en het nieuwste NRM-verkeersmodel). En wanneer er
verschillen zijn, kunnen deze dan verklaard worden vanuit gehanteerde uitgangspunten of
modeltechnieken. We richten ons hierbij nadrukkelijk op verschillen in intensiteiten op
wegvakniveau (voor een-aantal relevante punten) en niet zozeer op de achterliggende
gehanteerde uitgangspunten in de verschillende modelsystemen. Verklaringen doen we dan
ook uitsluitend op basis van onze kennis en expertise, we gaan geen uitvoerige analyse doen
van gehanteerde uitgangspunten in het NRM-verkeersmodel.

De ingangscontrole en vergelijking met andere modelsystemen bestaat uit de volgende

deelstappen:

+ We stellen voor om in een brede werksessie met alle andere wegbeheerders, zoals
gemeente, provincie en Rijkswaterstaat de uitgangspunten van het verkeersmodel door
te lopen. In deze sessie is ook besproken of het BBMA2022-verkeersmodel in de huidige
vorm voldoende geschikt is voor nieuwe berekeningen voor de N65 en voor welk
planjaar we gaan rekenen. Ter voorbereiding op de sessie wordt een presentatie
gemaakt met relevante uitgangspunten en output (verkeersintensiteiten). Deze sessie
heeft op 27 maart 2023 plaatsgevonden.

«  Overleg met gemeente en Rijkswaterstaat over het te hanteren verkeersmodel voor
de verkeersanalyses en berekeningen aan stikstofdepositie voor deze, verkennende,
fase. Deze sessie heeft op 20 april 2023 plaatsgevonden.

*  In een aparte memo ‘onderbouwing gebruik verkeersmodel voor studie N65° wordt
onderbouwd welk verkeersmodel het meest geschikt is voor de berekening van
planeffecten van de N65. Hierbij worden de verschillen tussen de meeste actuele versie
van het NRM en BBMA2022 tegen elkaar afgezet qua detailniveau op zone- en
netwerkniveau. We richten ons in eerste instantie op een onderbouwing voor de uit te
voeren verkeersberekeningen en berekeningen aan stikstofdepositie voor deze,
verkennende, fase.

2. Verkeersberekeningen BBMA2022

Naar aanleiding van de resultaten uit stap 1 worden de volgende werkzaamheden verricht

met het regionale verkeersmodel BBMA2022.

+  Voorbereidende werkzaamheden in verkeersmodel, gemaakte uren verkenning
periode april 2023.

+  Nieuwe Referentie 2040: Om een zuivere referentie te maken moet de infrastructuur
conform de huidige situatie worden teruggebracht. De PHS-maatregelen zijn
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vastgesteld beleid en worden dus wel in de referentie meegenomen. Type
modelberekening: Herschatting.

»  Plansituatie VKA+ 2040: De nieuwe BBMA2022 beschikt in de prognosejaren al over
de reconstructie N65. Er zijn echter netwerkaanpassingen nodig, namelijk het
modelleren van de N65 als Autoweg 80 km/h over het gehele project-tracé. Type
modelberekening: Herschatting.

+  VKA+ met maatregelen om verkeersaantrekkende werking voor doorgaand
verkeer op bovenregionale schaal te voorkomen. Hiervoor zijn meerdere opties
denkbaar. In een eerste verkenning wordt een doorrekening met een snelheidsreductie
op de N65 ter hoogte van Vught naar 70 km/h. Type modelberekening: Hertoedeling.

Naast bovengenoemde varianten worden in latere fase nog varianten geanalyseerd. Omdat
nog onvoldoende duidelijkheid is over uitgangspunten maken deze nog geen onderdeel uit
van voorliggende offerte en zijn de meerkosten per berekening optioneel meegenomen in
het kostenoverzicht.

»  VKA+ met maatregelen om verkeersaantrekkende werking voor doorgaand verkeer op
bovenregionale schaal te voorkomen (anders dan de bovengenoemde variant met 70
km/h ter hoogte van Vught).

+  VKA+ met maatregelen tijdens de realisatiefase om extra verkeer op het onderliggend
wegennet en op bovenregionale schaal te voorkomen wat zorgt voor een toename van
de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden.

3. Verkeersanalyse

Voor de volgende varianten worden analyses gedaan op basis van de
verkeersmodelresultaten:

»  Nieuwe Referentie 2040

«  Plansituatie VKA+ 2040

*  VKA+ 2040 inclusief 70 km/h ter hoogte van Vught

In deze stap wordt een eerste analyse gedaan van verkeerseffecten. We richten ons daarbij
nadrukkelijk op verschuivingen van verkeer (op etmaalniveau). Daarbij zullen we ook een
tabel maken met de 40 thermometerpunten uit eerdere studies, zodat een goede
vergelijking kan worden gedaan.

De resultaten worden besproken in een werksessie op 4 mei 2023. In deze sessie worden
eveneens maatregelen bedacht om een mogelijke toename van stikstofdepositie in de
realisatiefase en gebruiksfase weg te nemen. De hiervoor uit te voeren onderzoeken kunnen
kort na het overleg worden uitgevoerd maar zijn nog niet voorzien in het kostenoverzicht in
voorliggende offerte.
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4. Notitie / technische documentatie verkeersmodel

De resultaten van voorgaande stappen nemen we op in een beknopte notitie. Deze notitie
biedt een basis voor te maken keuzes voor een vervolg op de plannen van de reconstructie
N65. In volgende fase, of tussentijds, kunnen op basis van de variant(en) uit deze studie
nadere onderzoeken gedaan worden, zoals op het gebied van verkeersafwikkeling (op
kruispuntniveau) en milieueffecten. Net als analyse op het gebied van doorstroming en
milieu zijn ook de verrijkingen van verkeerscijfers nog geen onderdeel van voorliggende
offerte. Daar waar nodig kunnen deze gedurende het proces wel worden gemaakt. We
leveren een conceptrapport en een definitief eindrapport (digitaal) op. We gaan uit van één
correctieronde op het conceptrapport.

De gehanteerde uitgangspunten van de verkeersberekeningen worden opgenomen in een
technische documentatie behorende bij het projectmodel N65. Deze kan als bijlage worden
toegevoegd aan het totale verkeersrapport N65.

Het eindresultaat en eventuele vervolgstappen worden besproken in een nader te plannen
werksessie.

Projectteam
Vanuit Goudappel zijn de volgende drie personen betrokken:

- Danny Walraven, projectleider en eerder ook betrokken bij verschillende onderzoeken in
het kader van PHS en N65 Vught.

= Tony Maas, verkeersmodelspecialist en modelbeheerder van de BBMA2022 regio Noord
Oost Brabant.

»  Dennis Ernst, projectmedewerker.

Planning
Voor de uitvoering van de werkzaamheden verwachten we circa 2 maanden nodig te

hebben. Een deel daarvan is inmiddels al gereed. Op 4 mei vindt een werksessie plaats met
de projectgroep. Stap 1 en 2 zijn dan volledig afgerond.

Kosten
De kosten voor het uitvoeren van het verkeersonderzoek bedraagt (D

@ D¢ verdeling van de kosten over de stappen is uitgesplitst in tabel 1.
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Tabel 1: Kosten verkeersonderzoek.

Meerwerkkosten
Indien sprake is van meerwerk wordt dit uitsluitend in overleg met en na akkoord van de
gemeente Vught uitgevoerd. Hiervoor gelden de volgende meerwerkkosten:
- Aanvullende berekening (simultaan) in het verkeersmode!: (D
- Aanvullende berekening (netwerk) in het verkeersmodel: (D
- Selected link analyses om te duiden wat de oriéntatie van verkeer is: (SN per
variant
- Afleiden milieushape uit BBMA2022, ten behoeve van
stikstofdepositieberekeningen (zonder nabewerking in GIS): (Il per variant

Kosten en voorwaarden

Goudappel BV voert de beschreven werkzaamheden uit voor (SR exclusief btw. We
factureren dit bedrag in drie termijnen, 40% direct na opdrachtverlening, 30% na afronding
van de verkeersmodelberekeningen en 30% bij oplevering van de conceptnotitie.
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Voor de opdracht gelden de algemene voorwaarden die opgenomen zijn in de
‘Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur DNR 2011". Deze kunt u
vinden op onze website. Op verzoek sturen we u een exemplaar toe.

Veranderingen in de organisatie en de doorlooptijd van het project leiden vaak tot extra
kosten. Als het project uitloopt door omstandigheden waar wij geen invioed op hebben,
overleggen we met u hoe we met de extra kosten omgaan.

Deze offerte is twee maanden geldig. Zonder schriftelijke toestemming van Goudappel is het
niet toegestaan om (delen van) deze offerte openbaar te maken.

Opdrachtverlening

Als u vragen heeft over deze offerte, dan kunt u altijd contact opnemen met onze
projectleider, Danny Walraven. Als u ons opdracht wil geven voor de beschreven
werkzaamheden, kunt u deze offerte ondertekenen en daarbij uw gegevens invullen. U kunt
er uiteraard ook voor kiezen om een eigen - getekende - opdrachtbrief te sturen.

We zijn benieuwd naar uw reactie en zien uit naar een goede samenwerking.

Eindhoven, d.d. 25 april 2023 [Plaats], d.d. [datum]
Opdrachtnemer Opdrachtgever
F
Ing. G. de Boer [Naam]
Manager Mobiliteit & Ruimte factuuradres:
plaats:

e-mailadres facturatie:

kenmerk/projectnummer:
(voor correcte facturering)




